CONTRACT DE ANTREPRIZA
Nr. ..... rinennnnns

Avand 1n vedere prevedenle art. 12 alin. (4) din Legea 99/2016 privind Achizitiile sectorile,
prevederile cap. III, Sectiunea I din Hotirrea nr.394/2016, referitoare la “Achizitia Directd”
Notificareanr. ........ [ociviiininn si Raportul de atribuire al achizitiei directe nr. ........ [ovoveienniint

Cap. L. PARTILE CONTRACTANTE

Art. 1. Prezentul contract se 1nche1e intre:

S.C. APA TARNAVEI MARI S.A., cu sediul social in Medias, Aleea Comandor Dlrmtne Moraru
nr.19, jud. Sibiu, tel: 0269/841425, fax: 0269/845677, inregistratd la Oficiul Registrului Comertului
Sibiu sub nr. J32/1846/07.12.2006, CUI RO 19502679, avand urmitorul- cont:
RO43RNCB0231070372030001; deschis la BCR Medias reprezentatd legal prin Director General,
DI. Munteanu Ioan, in calitate de BENEFICIAR. '

si

S.C. eevverviiiniroen S.R.L., cu sediul social in loc. ............ ) | R nr........ sjud. ceeeennnnn. ,
inregistratd la Oficiul Reglstrulul Comenulul ........ 111030 1) ,CUIRO ............... ,
avand urmdtorul cont: ..........coeieiiiiiiiiiiiiii. ,deschisla ............... ., reprezentatd legal
prin .............. , DL ... eeererere , In calitate de ANTREPRENOR '

Cap. II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 2. Obiectul contractului il constituie executia urmétoarei lucrari: “Reabilitare rigold deschisd
de colectare ape pluviale pe strada Greweln din municipiul Medias, judetul Sibiu”

Executia acestui obiectiv se va realiza conform prevederilor si descrierilor cuprinse Proiectul Tehnic
(Caiet de Sarcini, Piese Scrise si Piese Desenate), Lista cu cantitdti de lucrdri, parte integrantd din
prezentul contract.

Cap. IIL. DURATA CONTRACTULUI '

Art. 3.1. Durata contractului esté de 120 de zile de la data semnirii acestuia de citre pirtile
contractante. Nu sunt calificate intarzieri si supuse penalititilor de intarziere situatiile care determind
prelungirea perioadei de finalizare datorate unor imprejurari independente de vointa Executantului
(conditii meteo nefavorabile, sistiri ale lucrarilor din ordinul autoritatilor publice competente, etc.).
Art.3.2. Termenul de executie al lucririlor se considerd indeplinit in momentul in care Executantul a
finalizat obiectivele, care au ficut obiectul incheierii prezentului contract.

Art. 3.3. Pirtile pot conveni prelungirea prezentului contract, prin incheierea unui act aditional.

Cap. IV. PRETUL SI CONDITIILE DE PLATA A LUCRARILOR
Art.4.1.Valoarea contractului este de ..cceveresseseesaen lei la care se adaugd TVA conform Devizului
Ofertd anexat prezentului contract. o
Art.4.2. Valoarea finali va fi stabilitd in urma masuritorilor efectuate in teren, conform real executat.
Miisuritorile vor fi executate de citre Antreprenor impreund cu reprezentantul Benefic1arulu1 si vor
fi confirmate de cdtre acesta.

: _
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Art.4.3. Situatiile de lucriri vor fi insotite de toate documentele aferente Cartii Constructiei care sa
ateste calitatea si conformitatea lucrarilor executate, de citre Antreprenor si vor fi aprobate de catre
Beneficiar in termen de 5 zile de la primirea acestora in cazul in care sunt conforme si complete. Dupa -
aprobarea situatiei de lucriri, Antreprenorul va emite factura de platd. Plata facturilor emise in baza
situatiilor de lucriri dupa cum au fost mentionate anterior se va efectua de catre Beneficiar in termen

A

de 45 zile de la primirea facturilor, din contul...........ccocooovieiiiiiiinennne deschis 1a ...ooceevevveriennns. ,In

contul indicat de cétre ANrEPrenor ......covvivevveeevenens ,deschis la ..o din ......

Cap. V. CONDITII GENERALE DE INCEPERE A LUCRARILOR

Art.5.1. Lucririle vor fi executate de cétre Antreprenor pe baza Caietului de Sarcini, intocmit §i

prezentat de Beneficiar si acceptat de Antreprenor

Art.5.2. Inalnte de inceperea lucrdrilor, se va face predarea de amplasament. Durata de executie a;

contractului incepe sa curgd de la data preddrii amplasamentului de citre Beneficiarul lucram,;

Antreprenorulul si emiterii ordinului de 11§cepere al lucrdrilor. - 3.

Art.5.3 inainte de inceperii lucririlor, Antreprenorul este obligat sa realizeze semnalizarea lucrarllor1
, asa cum este previzut in Proiectul de semnalizare rutierd a lucrdrilor, aprobat de citre Politia’

Rutlera Mumcxpala

Art.5.4 Inainte de inceperea lucririlor, Antreprenorul este obligat sd monteze in locuri v121b11e in

doud puncte de acces pe stradi, doud panouri publicitare de 1 mp, conform prevederilor

REGULAMENTULUI privind NORMELE pentru LUCRARILE TEHNICO-EDILITARE i de

CONSTRUCTII pe care se vor inscrie cu litere lizibile de la cel putin 4 m, urmétoarele informatii :

Denumirea lucrérii

Beneficiarul lucririi

Antreprenorul lucririi cu date de identificare

Numirul Acordului de Spargere

Data inceperii lucrérilor

Data finalizirii lucrarilor inscrisd in Autorizatia de Construire

Responsabilul de executie a lucrdrilor (seful de santier) cu date de contact ( e-mail, telefon)

Institutia unde se pot depune sesizirile : Sediul Beneficiarului Contractului.

VVVVVVVY

CAP.VI. CONDITII GENERALE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR

Art.6.1 Antreprenorul este obligat si solicite asistenta tehnicd de la toti detindtorii retelelor tehnico-
edilitare din zona lucrdrilor si pe tot parcursul acestora. In situatia deteriordrii retelelor edilitare
existente, lucririle se vor opri imediat si va fi instiintat imediat administratorul retelei. Remedierea
defectiunii se va face prin grija administratorului de retea. Daci defectiunea s-a produs din culpa
Antreprenorului, acesta este obligat la plata despdgubirilor si/sau daunelor, in conformitate cu
prevederile legale. In situatia descoperirii unor edificii arheologice sau a altor retele edilitare de care
nu s-a avut cunostinti la momentul eliberdrii Autorizatiei de Construire, lucrdrile se vor opri imediat
si vor fi anuntati factorii responsabili (Prim#ria municipiului Medias sau proprietarul retelelor
respective).

Art.6.2 Pentru lucriri pe suprafete carosabile si/sau alei betonate sau asfaltare se vor utiliza in mod
obligatoriu utilaje de tdiere a asfaltului sau betonului. Asfaltul si/sau betonul se vor tdia pe toatd
grosimea lui si pe toatd lungimea santului.

Art.6.3 Materialele rezultate in urma lucrarilor sipéturd vor fi evacuate imediat din zona santierului.
Este interzisd depozitarea acestor materiale In zonele adiacente santierului mai mult timp decét cat
este necesar pentru manipulare, incircare si transport. Materialele bituminoase si betoanele se vor
incirca separat, vor fi transportate si predate spre concasare Operatorului de Deseuri SC ECOSAL
SA Medias. Celelalte materiale rezultate din sapiturd se transportd si vor fi depozitate in locurile
stabilite prin Avizul de principiu.

Art.6.4 In timpul desfisurdrii lucririlor, Antreprenorul are obligatia pastrarii integritdtii dotarilor
existente: cimine, rasufldtori, guri de scurgere ape pluviale, hidranti, borne topografice, rigole, stalpi,

stalpi de delimitare, cosuri de gunoi, indicatoare rutiere sau de orientare, aparate de parcare, bénci
M
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sau alte tipuri de mobilier stradal. In cazul in care acestea au fost afectate de lucririle executate acestea
vor fi reabilitate pe cheltuiala si prin grija Antreprenorului. Dotdrile functionale ale retelelor edilitare
vor fi mentinute in functiune pe tot timpul executiei lucrérilor, iar in cazul deteriordrii vor fi reabilitate
imediat (ciimine, rigole, guri de scurgere ape pluviale, etc)
Art.6.5 In zona santierului este interzisi:

e parcarea pe timpul noptii a utilajelor folosite la executia lucrdrilor. Exceptie fac

echipamentele tehnologice mari, nemotorizate ( pal-planse, sprijiniri si alte asemenea) care
pot fi depozitate in santier, cu conditia imprejmuirii cu garduri sau panouri de protectie
mobile si semnalizarea speciald cu lumini de avertizare
e depozitarea materialelor, altele decét cele care vor fi puse in operd in ziua respectiva.
e depozitarea bordurilor, pavelelor sau alte dotdri demontate din zona santierului. Acestea vor
%;fl transportate si depozitate in locuri special amenajate, in depozne proprii.
o Orgamzarea de depozite ad-hoc pentru echipamente tehnologlce sau materiale in dxverse
. zone, in afara celor autorizate '
Art.6.6 Se recomandi, in limita posibilititilor tehnologice, sd nu se lase transee deschise pe tlmpul
noptii. In caz contrar, se vor lua misuri speciale de Imprejmuire cu garduri si panouri demontabile si
semnalizare cu sisteme luminoase de avertizare.
Art.6.7 Antreprenorul lucririi are obligatia mentinerii ordinii $i curdteniei in santier $i in zonele
adiacente afectate de impristierea pimantului rezultat-din sipaturd sau alte asemenea. Antreprenorul
lucririi are obligatia pastririi curifeniei pe tot parcursul zilei, iar la sfarsitul zilei se face obligatoriu
curitenie generald, se stropeste cu apa pentru indepdrtarea prafului si se refac semnalizirile de -
avertizare si protectie in zona transeelor.
Art.6.8 Antreprenorul are obligatia Intretinerii’ si semnalizirii corespunzdtoare a lucrdrilor
nefinalizate, fiind rispunzitor de orice incident sau accident produs in zona santierului datoritd
intretinerii sau semnalizdrii necorespunzétoare a lucrarilor.
Art.6.9 In cazul in care in timpul derulirii lucririlor, din culpa Antreprenorului, se produc daune
constructiilor, imobilelor riverane sau participantilor la trafic, Antreprenorul este obligat sd remedieze -
aceste situafii prin surse proprii sau apeland la Polita de Asigurare. Daca accidentul produs este de
competenta Politiei Rutiere, aceasta va lua misurile legale care se impun. \
Art.6.10 In cazul in care Antreprenorul:

incalca grav prevederile inscrise in Acordul de Spargere

e 1incalci in mod repetat prevederile inscrise in Acordul de Spargere ( mai mult de trei amenzi
aplicate conform prevederilor Regulamentului de spargeri sau pentru incilcarea altor
prevederi legale)

e nu ia misuri pentru rezolvarea reclamatiilor in termenul stabilit de Comisia de Costatare

¢ nu achitd amenzile aplicate in termenele de scadentd

emitentul va putea suspenda Acordul de Spargere. In acest caz Antreprenorul este obligat si sisteze
lucririle pani la reactivarea Acordului de Spargere, care se poate aplica la data la care Antreprenorul
rezolvi neregulile de la punctele 3 sau/si 4, sau prezintd un plan de remediere prin care poate
demonstra in mod rezonabil ¢d nu vor mai apirea problemele de la punctele 1 si/sau 2. Perioada de
suspendare a Acordului de Spargere va fi cuprinsd in Nota de calcul finald.

Cap.VIL. PROTECTIA PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL

Art.7.1 Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucririi sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind
proprietatea absolutd a Beneficiarului.

Art.7.2 Antreprenorul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sdi sau
oricare alte persoane si nu indepdrteze sau si nu deterioreze obiectele de valoare sau orice alte vestigii
ori obiecte de interes arheologic, iar imediat dupd descoperirea si inainte de indepértarea lor, de a
instiinta Beneficiarul despre aceastd descoperire i de a indeplini dispozitiile primite de la Beneficiar
M
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privind indepirtarea acestora. Dacd din cauza unor astfel de dispozitii Antrerenorul suferd intirzieri
si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, pértile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare care se va adiuga la pretul contractului.

Art.7.3 Beneficiarul are obligatia ca, de indati ce a luat cunostintd despre descoperirea obiectelor
previizute, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.

Cap.VIII OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI

Art.8.1. La inceperea lucririlor Antreprenorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele
necesare in vederea inceperii executiei lucrdrilor. ,

Art.8.2 Antreprenorul are obligatia de a executa si de a finaliza lucririle, precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atentia i promptitudinea cuvenite, in concordantd;cu obligatiile asumate prin contract.
Art.8.3. Antreprenorul are obligatia de a obtine Avizul Politidi Rutiere si Acordul de spargere, emis
de citre Operatorul de Drumuri. b f
Art.8.3.1 Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucratile, de a asigura forta de munci, buna
gestiune a materialelor, echipamentelor si a tuturor celorlalté obiecte, fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract - asigurate de cdtre Beneficiar.

Art.8.3.2. Antreprenorul are obligatia de a-si asuma rdspunderea asupra integritatii materialelor de
bazi, care sunt asigurate in totalitate de citre Beneficiar cét si de a se asigura impotriva eventualelor
efractii asupra acestor materiale, urmand ca restul materialelor care nu au fost utilizate de citre acesta
sd fie restituite Beneficiarului. ) ' '

Art.8.3.3. Antreprenorul are obligatia ca in cazul semnaldrii unui defect/eroare de fabricatie la
materialele asigurate de citre Beneficiar, si .notifice Beneficiarul urménd ca acesta sd notifice
Furnizorul asupra existentei acestora, in termen de 24 de ore, in vederea Inlocuirii sau remedierii
acestora, in timp util.

Art.8.4. Pe parcursul executiei lucrérilor si al remedierii viciilor ascunse, Antreprenorul are obligatia:
a) de a lua toate mdsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a: ciror prezentd pe santier este’
autorizatd in starea de ordine necesara, pentru evitarea oricdrui pericol pentru respectivele persoane;
b) de a lua toate misurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe i in afara santierului si pentru
a evita orice pagubi sau neajuns provocat persoanelor, proprietitilor publice sau altora, rezultat din
poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

Art.8.5. Antreprenorul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrdrilor, de la data primirii
ordinului de incepere a lucrdrii pand la data semndrii procesului-verbal de receptie a acesteia.
Art.8.6. Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse Antreprenorul are obligatia,
in misura permisi de respectarea prevederilor contractului, de a nu stinjeni inutil sau in mod abuziv:
a) confortul riveranilor, '

sau : , _

b) ciile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a céilor publice sau private care deservesc
proprietitile aflate in posesia Beneficiarului sau a oricdrei alte persoane.

Art.8.7. Antreprenorul are obligatia de a detine orice instrument de asigurare a unui eventual risc,
(ex. politd de asigurare) prin care se pot remedia diversele situatii exceptionale care pot sd apard pe
parcursul deruldrii contractului i nu numai.

Cap. IX. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Art.9:1. Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitie Antreprenorului urmétoarele:

a) amplasamentul lucririi liber de orice sarcind;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentu organizarea de santier;

¢) cdile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

d) materialele necesare pentru executia lucririi, materialele de bazd ;

Art.9.2. Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitie Antreprenorului intreaga documentatie
necesard pentru executia lucrdrilor contractate ;

e ]
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Art.9.3. Beneficiarul are obligatia de a examina si de a msura lucrrile care devin ascunse in cel mult

5 zile de la notificarea Antreprenorului.
Art.9.4. Beneficiarul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii
furnizate Antreprenorului, precum si de dispozitiile si livrérile sale.

Cap. X INTARZIEREA SI SISTAREA LUCRARILOR

Art.10. In cazul in care:

a) volumul sau natura lucrdrilor neprevazute; sau

b) conditiile climaterice extrem de nefavorabile; sau

¢) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreazd Antreprenorului si nu a survenit prin incélcarea
contractului de citre acesta il indreptdtesc pe Antreprenor sd solicite prelungirea termenului de
executie a lucrérilor sau a orjcarei pirti din acestea. Prin consultare, partile vor stabili de comun acord:
(i) orice prelungire a duratei de executie la care Antrepreniorul are dreptul; |

- (ii) totalul cheltuielilor suplimentare in cazul in care acestea sunt juste, care se vor adéuga la pretul
" contractului, cheltuieli suplimentare rezultate din dispozitiile de santier, agreate de comun accord de
catre partile contractante.

Cap.XI. GARANTIA LUCRARII/ GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUY
(PND) '
Art.11.1. Antreprenorul are obligatia constituirii unei garantii de buna executle in cuantum de 3 %
din valoarea real executatd/ facturata. : '
Art.11.2. Beneficiarul are obligatia de a elibera/restitui garantla de bund executie dupd cum urmeaza:
a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie
la terminarea lucririlor, daci nu a ridicat pani la acea dati pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii
ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantle a lucrérilor executate, pe
baza procesului- verbal de receptie finald.
Procesele-verbale de receptie la terminarea lucrérilor si, respectlv de receptie finali pot fi intocmite
si pentru parti/obiecte din/de lucrare, dacd acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si
functional, proportional cu valoarea lucririlor receptionate (dacd este cazul).
Art.11.3. Garantia de buna executie se constituie fie prin retinerea din suma datorati pentru luna in
care s-a emis factura dup3 deschiderea unui cont de disponibil sau prin depunerea unui instrument de
garantare, in cuantumul solicitat de Beneficar.
In cazul in care Antreprenorul opteazi pentru constituirea garantiei de bund executie prin retineri
successive care se vor opera de citre Beneficiar, Antreprenorul are obligatia de a deschide la unitatea
Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de
disponibil distinct la dispozitia Beneficiarului. Pe parcursul indeplinirii contractului, Beneficiarul
urmeazi si alimenteze acest cont prin retinerile succesive din sumele datorate si cuvenite
Executantului pani la concurenta sumei stabilite drept garantie de buni executie.
Art.11.4. Beneficiarul are dreptul oricind pe parcursul deruldrii contractului de a emite pretentii
asupra garantiei de buni executie, in limita prejudiciului creat, dacd Antreprenorul nu isi executd,
executi cu intArziere sau executd necorespunzitor obligatiile asumate prin prezentul contract.
Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bund executie, Beneficiarul are obligatia de a
notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.
Art.11.5. Garantia de buni executie este aferenti Perioadei de Notificare a Defectelor (PND), care
are un termen de max.6 luni, de la semnarea Procesului Verbal de Receptie la terminarea lucrdrilor.
In perioada de garantie, Antreprenorul are obligatia in urma dispozitiei date de Beneficiar de a executa
toate lucririle de remediere a viciilor si a altor defecte a cdror cauzd este nerespectarea clauzelor
contractuale. Perioada de remediere a defectelor curge de la data ludrii la cunostinta potrivit
termenului stabilit de Beneficiar in functie de natura lucririlor necesar a fi executate dar nu mai putin
de 10 zile.
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Art.11.6. in cazul in care Antreprenorul nu executd lucririle previzute la art. 2, Beneficiarul este
indreptitit si angajeze si si pliteascd alte persoane care si le execute. Cheltuielile aferente acestor
lucrdri vor fi recuperate de citre Beneficiar de la Antreprenor prin executarea garantiei de bund
executie, constituitd de catre acesta.

Art.11.7. La finalizarea executiei acestei lucriri, pértile convin incheierea unor procese verbale de
receptie finald.

Art.11.8. Termenul de garantie pentru lucririle executate este de 6 luni de la data finalizarii lucrarii
care va coincide cu data semndrii 1ntre partile implicate a Procesului Verbal de aducere la starea
initial a infrastructurii.
Art.11.9. In cazul in care defectiunile nu s-au produs din vina Antreprenorului, lucririle fiind executate
de citre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platlt ca lucrdri
suplimentare.
Art.11.10. in perioada ¢ de garantie Antreprenorul are obhgatla i
-in urma dispozitiei date de Beneficiar, de a executa toate lucririle de reparatii si defectele a cdror
cauza este nerespectarea clauzelor contractuale; -
- de a executa toate activititile previzute anterior, pe cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt
necesare ca urmare a:
a) unei manopere neconforme cu prevederile contractului;
sau

b) neghjentel sau neindeplinirii de cétre executant a oricareia dintre obhgatule exp11c1te sau implicite

. care ii revin in baza contractnlui.

Cap. XII RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.12.1 Daci Antreprenorul nu-si indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract,
Beneficiarul are dreptul de a reduce suma de plata prin aplicarea unei penalitd{i de 0,04% din valoarea
contractului pentru fiecare zi de intirziere, pand la predarea finald a lucrrii.

_Art.12.2 Pentru neplata la termen a obligatiilor financiare dupd cum au fost stipulate la Art. 4.3,
Antreprenorul are dreptul de .a'percepe penalitati de intarziere, in cuantum de 0,04 % din suma
datorata.

Art.12.3 Nerespectarea cat si executarea necorespunzétoare a obligatiilor asumate prin prezentul
contract de citre una dintre pirti, in mod culpabil si repetat, di dreptul partii lezate de a cons1dera
contractul de drept reziliat §i de a pretinde plata de daune-interese.

Cap. XIII MODIFICAREA CONTRACTULUI
Art.13. Pirtile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modlﬁcarea
clauzelor contractului, prin act aditional.

Cap. XIV. FORTA MAJORA / CAZ FORTUIT :
Art.14.1 Forta majori este constatati de o autoritate competenta sise demonstreaza prin prezentarea
unor certificate de atestare eliberate de Camerele de Comert si Industrie din Roménia.

Forta majori si cazul fortuit exonereazi partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneazi. Nici una dintre pértile contractante
nu rispunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator - total sau partial
- a oriciirei obligatii care 1i revine in baza prezentului contract, dacd neexecutarea san executarea
necorespunzitoare a obligatiei respective a fost cauzati de forta majord sau de caz fortuit, asa cum
este definitd de lege.

Art.14.2 Indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de actiune a fortei majore si a cazului
fortuit, dar fird a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pand la aparitia acesteia. .
Art.14.3 Partea contractanti care invoci forta majord si cazul fortuit are obligatia de a notifica
celeilalte parti, imediat si in mod complet, in termen de 2 zile de la producerea acesteia §i sd ia orice
misuri care i stau la dispozitie In vederea limitérii consecintelor.
M
Contract de Antreprlza 1 O, _

S.C. APA TARNAVEIMARI SAA//S.C. ..oovvvnnnnn.. S.R.L. Pagina 6 din 7



Art.14.4 Daci forta majori si cazul fortuit actioneazi sau se estimeaza ca va actiona o perioadd mai
mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte pérti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fird ca vreuna din parti si poatd pretinde celeilalte daune-interese.

" Cap. XV SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Art.15.1 Antreprenorul si Beneficiarul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin

s i

tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturd cu
indeplinirea contractului.

Art.15.2 Daci, dupi 15 zile de la inceperea acestor tratative, Antreprenorul si Beneficiarul nu reusesc
si rezolve in mod amiabil o divergentdi contractuald, fiecare parte se poate adresa instantelor
judecitoresti de la domiciliul Beneficarului, competente in materie, potrivit legii.

Cap. XVI COMUNICARI ! |

Art.16.1 Orice comunicare Intre parti, refeﬁtoax%e la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisd in scris. o

Art.16.2 Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii cat si in momentul
primirii.

Art.16.3 Comunicirile intre pirti se pot face si prin telefon, telegrami, telex, fax sau e-mail cu
conditia confirmdrii 1n scris a primitii comunicrii. '

1 ' '

Pirtile au inteles séd incheie azi, ................. , prezentul contract in doua exemplaré, céte unul pentru
fiecare parte.

BENEFICIAR, ' ANTREPRENOR,

S.C. APA TARNAVEI MARI S.A. S.C. vvnrrreeennnnnn .S.R.L.

Director General, MUNTEANU loan  tieressseressanasaens -

Director Economic, FAGARASAN Gabriela
Oficiul Juridic , STAFIE Monica

Compartiment Achizitii Publice, PRISCA Raluca
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